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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  
 
 
amely létrejött egyrészről a Batthyány Kázmér Gimnázium Diáksport Egyesület (a 
továbbiakban: Megrendelő) 
 
székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Csokonai u. 6-14. 
nyilvántartási szám: 13-02-0005869 
adószám: 18138825-2-13 
bankszámlaszám: 11736006-21465002-00000000 
képviseli: Kiss István 

 
 
másrészről a [...] (a továbbiakban: Vállalkozó) 
 
székhely: [...] 
cégjegyzékszám: [...] 
adószám: [...] 
bankszámlaszám: [...] 
képviseli: [...] 

 
(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Felek) között az alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel. 
 
Felek előzményként rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény1 22/C. § (6) bekezdés e) pontja alapján a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény2 hatálya alá nem tartozó, TAO 
támogatásból megvalósuló beszerzési eljárást folytatott le "Halásztelek Sportcsarnok 
építése" tárgyban, amely eljárásban Vállalkozót hirdette ki nyertesnek. 
 
Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az elvégzendő munkával 
kapcsolatban az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, Megrendelő 
követelményeit megismerte, azok tartalmát elfogadta, az eljárás során az elvégzendő 
munkával kapcsolatban további információ kérésére vonatkozó lehetőségével tisztában volt, 
minden az ajánlattételhez szükséges választ, információt megkapott, a szerződés 
rendelkezéseit mindezekre is tekintettel magára nézve kötelezőnek elfogadja. 
 
Vállalkozó a szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szerződés aláírását 
követően ő viseli annak jogkövetkezményét, amely a beszerzési eljárás során keletkezett 
dokumentumokban meghatározott követelmények olyan hiányosságából, hibájából adódik, 
melyet Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de 
a szerződés megkötését megelőzően nem jelzett. Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljesítés 
teljességéért és hiánytalanságáért, ide értve azon elemeket is, amelyek a szerződésszerű 
teljesítés vonatkozásában a szerződés megkötésével záruló beszerzési eljárásban, illetve 
szerződésben és a szerződésben hivatkozott egyéb dokumentumokban előírásra nem 
kerültek, viszont a szakmai rányelvek (így különösen a Magyar Mérnöki Kamara illetve 
Építész Kamara ajánlásai) szerint hozzátartoznak a szerződés teljes körű teljesítéséhez. 
 

 
1 A továbbiakban: TAO tv. 
2 A továbbiakban: Kbt. 
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Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, a beszerzési eljárás során keletkezett 
dokumentumokban ismertetett információkat, továbbá a teljesítéshez kapcsolódó, a 
helyszíni bejárás során megismerhető körülményeket teljes körűen megismerte, azt a feladat 
szerződésszerű teljesítéséhez, a megalapozott ajánlata megtételéhez szükséges mértékben, 
eredményfelelőssége tudatában megvizsgálta. Bármilyen mulasztás, amelyet Vállalkozó 
követ el amiatt, hogy a beszerzési eljárás során, a szerződéskötést megelőzően vagy azt 
követően nem szerzett kellő információt olyan ügyekről, amelyek befolyásolhatják vállalt 
tevékenysége ellátását, nem menti fel Vállalkozót azok alól a kockázatok, kötelezettségek 
és felelősségek alól, amelyek a megállapodás szerinti szerződés szerint reá hárulnak a 
szerződés tárgyának megvalósítása során. 
 
Vállalkozó kijelenti, hogy a követelményeket a megállapodás szerinti szerződés tárgyának 
megvalósításában jártas, szakcégtől elvárható gondossággal tanulmányozta, és a szerződést 
ezek ismeretében köti meg.  
 
Vállalkozó a megállapodás szerinti szerződésben meghatározott feladatainak teljesítése 
során Megrendelő érdekeinek megfelelően jár el. 
 
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint egyéb 
kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók. E szerződés elválaszthatatlan részét 
képezik Vállalkozó ajánlata, valamint a beszerzési eljárás során keletkezett dokumentumok. 
A beszerzési eljárás során keletkezett dokumentumokban, továbbá a jelen szerződés szerves 
és elválaszthatatlan részét képező mellékletekben meghatározott műszaki, szakmai tartalom 
egymást kölcsönösen kiegészíti és magyarázza. Amennyiben a beszerzési eljárás során 
keletkezett dokumentumok, továbbá a jelen szerződés szerves és elválaszthatatlan részét 
képező mellékletekben meghatározott műszaki, szakmai tartalom eltérést, ellentmondást 
tartalmaz, akkor minden esetben Megrendelő számára kedvezőbb megoldás az irányadó. 
Ilyen előzmények után Felek az alábbiak szerint állapodnak meg. 
 
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK 
 
1.1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Vállalkozó a nyertes ajánlata 
és a jelen Szerződés feltételei szerint az építési-kivitelezési feladatok teljesítését a Szerződés 
4. számú mellékletét képező részletes tételes költségvetés, építési és pénzügyi ütemterv 
(később kerül csatolásra) és műszaki leírás, műszaki dokumentáció szerint. A műszaki 
dokumentáció az alábbiakat tartalmazza: 
 
(i) az építési engedélyezési tervek; 
(ii) kiviteli tervek; 
(iii) építési engedély a szakhatóságok előírásaival; 
 
1.2. Vállalkozó továbbá tudomásul veszi és szavatol azért, hogy a pályázati eljárás során a 
közreadott terveket, és az azzal kapcsolatosan a kiírásban foglaltakat  maradéktalanul 
megismerte, azok esetleges hiányosságairól, hibáiról a szerződés kötés előtt, legkésőbb az 
eljárás keretében lefolytatásra került tárgyaláson Megrendelőt tájékoztatta, azzal 
kapcsolatosan Felek álláspontjukat rögzítették, a végső (ár)ajánlat minderre figyelemmel 
került benyújtásra, elfogadásra, így a fentiek szerinti tervek esetleges nem ismert 
hiányosságaira Vállalkozó a teljesítés során nem hivatkozhat, arra költségigényt nem 
alapíthat, és előzőek a kivitelezés megkezdésének és teljesítésének késedelmes megkezdését 
és határidőre történő befejezését sem nem befolyásolhatják, sem nem akadályozhatják. 
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1.3. A Felek rögzítik, hogy a Kivitelezés építési-engedély köteles. A Megrendelő kijelenti 
és szavatolja, hogy az érvényes építési engedély rendelkezésre áll. Az építési engedélyt jelen 
Szerződés 4. sz. melléklete tartalmazza. 
 
1.4. A Szerződés mellékletei részletesen tartalmazzák az elvégzendő építési és kivitelezési 
tevékenység műszaki leírását, az ütemtervet, valamint az egyéb, az adott Projekt 
elvégzéséhez szükséges információkat. Amennyiben a műszaki dokumentáció és a 
költségvetési kiírás között eltérés van, akkor a műszaki dokumentáció szerint kell a 
Kivitelezést elvégezni. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egy sportlétesítmény 
megvalósítását vállalja a funkciójából eredő minden speciális sportlétesítményekre szabott 
műszaki és kivitelezési, megjelenési követelményekkel együtt, a hozzá tartozó parkolók, út 
és közmű kiváltási munkálatokkal együtt. 
 
 
2. A TELJESÍTÉS MÓDJA 
 
2.1. A munkaterületet a Megrendelő a jelen Szerződés aláírását követő 3 munkanapon 
belül adja át a Vállalkozó részére, teljes egészében, munkavégzésre alkalmas állapotban. 
 
2.2. A munkaterületet a Megrendelő a Kivitelezésre alkalmas állapotban köteles átadni. 
A munkaterület átadásáról-átvételéről a Felek a helyszínen az aktuális állapotot rögzítő 
jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a munkaterület biztosításával kapcsolatban 
teendő esetleges további intézkedéseket, az erre irányuló együttműködés feltételeit és a 
Megrendelőnek az akadályozó körülmények rendezésére tett kötelezettségeinek határidejét.  
 
2.3. Vállalkozó köteles közreműködni az ideiglenes áram és a Kivitelezés közmű 
csatlakozásának ügyintézése során. Vállalkozó köteles a szolgáltatói, hatósági, 
önkormányzati ügyintézések során közreműködni, a szükséges meghatalmazásokat 
Vállalkozó kérését követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül kiállítani. 
 
2.4. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő részéről felmerülő bármely késedelem esetén a 
késedelemből fakadó károkért Vállalkozó felelősségét kizárja.  
 
2.5. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a balesetek megelőzése érdekében a munkaterület 
átadását követően a munkaterületre a Megrendelő, vagy az általa meghatalmazott, megbízott 
bármely természetes vagy jogi személy képviselője csak előzetes elektronikus levélben 
történő értesítést követően, a Vállalkozó a Vállalkozó erre feljogosított képviselőjének 
kíséretében léphet be azzal, hogy a Megrendelő munkaterületen történő tartózkodása nem 
eredményezheti a Kivitelezési munkálatok érdemi zavarását. A munkaterületre történő 
belépés feltétele munkavédelmi oktatáson történő részvétel, és az erről készült jegyzőkönyv 
aláírása. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával vállalja, hogy a Megrendelő két 
képviselője részére a munkaterület átadását követő tíz (10) munkanapon belül 
munkavédelmi oktatást tart. A fentiekkel ellentétes megrendelői magatartásért és az abból 
fakadó károkért a Vállalkozó a felelősségét kizárja. 
 
2.6. A Kivitelezés helye: Halásztelek, Erkel Ferenc u. 4. sz. (hrsz.: 859/7.) 
 
2.7. A Kivitelezés megkezdésének és befejezésének határidejét, valamint a részteljesítési 
határidőket a jelen Szerződés 5. sz. melléklete (Ütemterv) tartalmazza. 
 
A Kivitelezés megvalósításának véghatárideje: 2023. december 31.  
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2.8. A Felek kötelesek annak felmerülésekor minden olyan korábban előre nem látható 
tényt írásban rögzíteni, mely a kivitelezési határidőt befolyásolja. Ebben az esetben a 
napokat számszerűsíteni kell. 
 
2.9. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő bármilyen, a jelen Szerződés alapján 
fennálló fizetési kötelezettségből eredő késedelme esetén az 5.10. pontban meghatározott 
mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. 
 
2.10. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó nem felel a hatóságok, szolgáltatók 
késedelméből bekövetkező határidő módosításokért, illetve amennyiben a késedelem a 
Vállalkozó érdekkörén kívül eső más egyéb okból következik be (pl. vis maior, huzamos 
ideig tartó, a szokásostól eltérő rossz és ezért a kivitelezést hátráltató időjárás, jogorvoslati 
eljárások, stb.). 
 
2.11. Vállalkozó tudomással bír a jelen beruházás pénzügyi forrásának jellegéről, 
miszerint a TAO támogatású beruházások a központi költségvetésből nyújtott támogatások 
közé tartozó finanszírozással kerülnek megvalósításra. Ennek értelmében a TAO törvény ide 
vonatkozó (22/C és 24/A pontjai) rendelkezései, továbbá a TAO támogatások 
felhasználásának és elszámolásának részletszabályait tartalmazó 107/2011. (VI. 30.) Korm. 
rendeletben meghatározott, továbbá a 89/2022 (III.7) Kormány rendelet rendelkezéseit a 
Megrendelőnek Önmagára nézve kötelező érvényűen be kell tartania a beruházás 
megvalósítása és zárása folyamatában. Mindezek figyelembevételével a Felek 
megállapodnak, hogy a beruházás zárásának a TAO törvények és Kormányrendeletek 
értelmében az alábbi ütemezésben kell megvalósulnia: 
 
2016/17-es évad - 2023. június 30.:  
2017/18-as évad - 2023 december 31. 
 
összegek erejéig kell zárni és megvalósítani. Mindezekre tekintettel a Vállalkozó elfogadja 
és tudomásul veszi, hogy amennyiben neki felróható okból ezen határidőkön belül a 
megadott értékű és műszaki tartalmú teljesítések nem valósulnak meg, neki felróható okból, 
a nem teljesítésből fakadóan a Megrendelő ezeket az összegeket elszámolni nem tudja az 
Ellenőrző szervezet felé, akkor az ebből fakadó jogi és pénzügyi következményekért a 
Megrendelő felé és helyében Vállalkozó teljeskörűen helyt áll. Felek továbbá kijelentik azon 
határozott szándékukat, hogy az Ellenőrző Szervezet felé jelen szerződés aláírását követően 
közösen tisztázó kérdéseket küldenek állásfoglalás tárgyában, hogy a nem teljesítésből 
fakadó visszafizetési kötelezettségre vonatkozó részletszabályokat és eljárási rendeket az 
ellenőrző szervezet tisztázza a Felek felé. Az állásfoglalás megérkezését követően Felek 30 
napon belül, amennyiben szükséges pontosítják jelen pontban megfogalmazott felelősségi 
és felelősség viselési vállalásaikat.  
 
2.12. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Vállalkozó a koronavírus és a járványügyi 
veszélyhelyzet elrendelése esetén bevezetett intézkedések (pl. kijárási tilalom elrendelése) 
következtében nem tud eleget tenni a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek, Vállalkozó 
mentesül a szerződésszegés következményei alól. A Felek megállapodnak, hogy a 
Vállalkozó az építőipari alapanyagok piaca és a munkaerő-piaci körülmények ismeretében 
köti meg a jelen Szerződést, amelyre tekintettel a Felek kijelentik, hogy a piaci körülmények 
változása a jelen Szerződés szempontjából nem jelenthet vis major eseményt, vagy bármely 
olyan eseményt, amely a Vállalkozó felelősségét kizárja, vagy korlátozza. 
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2.13. A Felek megállapodása értelmében a megállapított kivitelezési határidő a 2.12. 
pontban rögzített előre nem látható járványügyi helyzet miatti késedelem határidejével 
minden további jogcselekmény nélkül meghosszabbodik, amelyről azok esetleges 
felmerülése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőt a határidő módosulás, késedelem 
várható idejének megjelölésével az arra okot adó körülmény bekövetkeztét követő 2 
munkanapon belül írásban tájékoztatni. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fent 
meghatározott esetekben a Vállalkozóval szemben semminemű igény érvényesítésére nem 
jogosult. 
 
2.14. Megrendelő előteljesítést elfogad. 
 
 
3. FELEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
 
3.1. Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében szoros és közvetlen kapcsolat formájában 
együttműködnek. 
Ennek érdekében: 

- kijelölik képviselőiket, és őket megfelelő meghatalmazással ruházzák fel, 
- kölcsönösen, és haladék nélkül egymás tudomására hozzák mindazon tényeket, 

körülményeket, és értesüléseket, melyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák, 
vagy veszélyeztetik, és azok elhárítására az adott helyzetben a tőlük elvárható 
intézkedéseket megteszik, 

- a teljesítést megelőző esetleges vitáikat közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg 
rendezni, arra is figyelemmel, hogy a viták és azok rendezése minél kisebb 
mértékben gátolja a szerződésszerű teljesítést. 

 
Az értesítés általános formája a leggyorsabb távközlési rendszer (telefon, e-mail) 
alkalmazása. 
  
3.2. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
 
3.2.1. Vállalkozó egyes munkafázisokhoz igazodó feladatainak részletes felsorolását jelen 
szerződés részleteiben nem tartalmazza. Ezért Vállalkozónak valamennyi, a jelen szerződés 
1. pontjában nevesített Kivitelezés megvalósításához szükséges azon munkákat is el kell 
végeznie Megrendelő utasításainak megfelelően, amelyek a műszaki előírásokban, a 
szabványokban, vagy a vonatkozó jogszabályokban szabályozva vannak, így a megvalósítás 
szakszerű végrehajtásához indokoltak és szükségesek. Vállalkozó a Megbízóval egyeztetett 
ütemterv alapján a munkálatokat végrehajtja. Vállalkozó a megvalósításhoz, befejezéshez 
vagy a hibák orvoslásához szükséges minden ideiglenes vagy állandó felügyeletet, 
munkaerőt, berendezést, árut, szállítást, szolgáltatást, munkaeszközt és egyéb dolgot biztosít.  
   
3.2.2. Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletek és az építési módszerek 
helyességéért, állékonyságáért és biztonságáért. A beruházás során csak a hatályos 
jogszabályokban és rendeletekben előírt minősítéssel rendelkező anyagok, szerelvények, 
stb. használhatók fel. Amennyiben Vállalkozó a dokumentációban leírt anyagokat - az 
időben való megrendelés igazolásának megtörténte ellenére - beszerezni nem tudja, úgy 
Megrendelő előzetes egyetértése és jóváhagyása után jogosult időben beszerezhető, azonos 
műszaki paraméterű és használati értékű más anyagokkal helyettesíteni. A Vállalkozó az 
ellenőrzés alkalmával nem megfelelőnek bizonyuló anyagokat, termékeket köteles 
megjelölni és elkülönítve tárolni, azok cseréjéről vagy pótlásáról haladéktalanul 
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gondoskodni. Az anyagváltozás miatti esetleges többletköltség és a késedelmes teljesítés 
Vállalkozót terheli. 
 
2.2.3. Ha a Kivitelezés során olyan épületrészek, szerkezeti elemek, tartozékok stb. 
készülnek el, amelyeket utóbb el kell takarni, erről a Vállalkozó legalább 3 munkanappal 
korábban elektronikus formában, írásban köteles a Megrendelőt és az általa megadott 
szakági Műszaki Ellenőrt értesíteni annak megjelölésével, hogy az eltakarásra mikor kerül 
sor. Amennyiben a Megrendelő által meghatározott szakági műszaki ellenőr az ellenőrzést 
az eltakarás előtt nem végzi el, feltárást csak akkor követelhet, ha az ezzel járó összes 
többletköltséget – elkülönített bankszámlán – letétbe helyezi, vagy pedig a Vállalkozó 
beleegyezésével más megfelelő biztosítékot ad. 
 
3.2.4. Vállalkozó köteles a tőle elvárható módon, a jogszabályokban előírtaknak 
megfelelően por- és szennyeződésmentesen tartani az építési területek és építési helyszín 
körüli- és felvonulási úthálózat környezetét, valamint azokat a területeket, amelyeket az 
építés illetve anyagszállítás érint. Vállalkozónak saját költségére azonnal és folyamatosan el 
kell távolítania és szállítania minden az építési forgalom generált szennyeződést. Külön 
óvintézkedéseket kell foganatosítani a zaj, por vagy egyéb szennyezés megelőzésére. 
Amennyiben Vállalkozó Megrendelő írásos felszólításnak egy naptári napon belül nem tesz 
eleget, úgy Megrendelő Vállalkozó költségére a munkát elvégezteti. Az építési 
munkahelyen, a felvonulási területen és egyéb építéssel érintett területen a környezetvédelmi 
előírásokat köteles betartani. Az előírtak be nem tartása esetén keletkezett károkkal és az 
illetékes hatóságok által kirótt bírságokkal kapcsolatos költségek kizárólag Vállalkozót 
terhelik. 
 
3.2.5. Az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása Vállalkozó 
feladata. Ezzel kapcsolatban: 

- biztosítania kell az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit az építés 
minden fázisában és minden munkaműveletnél; 

- megfelelő eszközökkel meg kell előzni, hogy az építkezés területére került személy 
az építkezés következtében veszélyes helyzetbe kerüljön vagy balesetet szenvedjen; 

- a munkavégzés során, valamint az elkészült létesítménynek ki kell elégítenie a 
magyar jogszabályokban és szabványokban előírt munkavédelmi és tűzvédelmi 
követelményeket; 

- ideiglenes áram, és vízvételezési engedély beszerzése Megrendelő beruházás-
lebonyolítójának feladata szükség szerint Vállalkozó közreműködésével, 

- a munkavégzést teljesítő magánszemélyek tekintetében köteles a vonatkozó 
jogszabályok szerinti munkaügyi, adó és társadalombiztosítási bejelentési és fizetési 
kötelezettségének eleget tenni. 

 
3.2.6. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítéséből fakadóan betartja és alkalmazottaival is 
betartatja a jogszabályok és más szabályok kötelezően alkalmazandó rendelkezéseit, 
ideértve az érvényes tűzvédelmi, környezetvédelmi, biztonsági és munkavédelmi 
szabályozásokat. Vállalkozó teljes egészében felel az általa elvégzett munkálatokért, az 
építési módszerek megfelelő minőségéért, valamint bármilyen rendellenességre köteles 
Megrendelő képviselőjének figyelmét írásban felhívni. 
 
3.2.7. Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban jelezni Megrendelőnek bármely tényt, vagy 
körülményt, amely a beruházás rész- és/vagy véghatáridejének csúszását, a megrendelői 
utasítások módosítását, vagy egyéb szerződésszegést eredményezhet, vagy amelyek 
kihatással vannak a szerződésre, illetve az elvárt minőségre. Az értesítésnek ki kell térnie az 
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előidéző okokra, azok megszüntetésének módjára, a kedvezőtlen hatások várható mértékére, 
mérséklésének Vállalkozó által javasolt módjára és a kármegelőzési és kárenyhítési 
javaslatra. 
 
3.2.8. Vállalkozó a munka végzése során köteles képzett és tapasztalt vezetőket, irányítókat 
biztosítani. Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani minden 
szükséges felügyeletet és irányítást a szerződéses munkák végzése során, valamint azt 
meghaladóan is annyi ideig, ameddig Megrendelő szükségesnek tartja Vállalkozó 
kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. 
 
3.2.9. Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozó bevonására az ajánlatában 
foglaltak szerint jogosult. A szerződéstől eltérő munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kár 
esetén Vállalkozó köteles alvállalkozóját figyelmeztetni, illetve utasítani, vagy a munkát 
felfüggeszteni. Vállalkozó az általa igénybevett alvállalkozókért teljes körű felelősséggel 
tartozik Megrendelő irányába. 
 
3.2.10. Vállalkozó köteles a beruházás kapcsán tudomására jutott információkat, adatokat, 
valamint a munka során készült iratokat, dokumentációkat üzleti titokként - a vonatkozó 
jogszabályi előírások megtartásával - bizalmasan kezelni, s ezt bármely közreműködőjétől 
azonos feltételekkel megkövetelni. Megrendelő hozzájárulása nélkül mindezekbe harmadik 
félnek betekintést nem engedhet, ezekről információkat nem nyújthat, szakmai 
publikációkban, előadásokban azokat nem használhatja fel. 
 
3.2.11. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerződés 
szerinti minden kötelezettséget - ezen belül különösen a feladat teljesítésére irányuló 
tevékenységet - elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb tudása szerint és a 
legnagyobb körültekintéssel, valamint a magyar jogszabályoknak és szabványoknak/ 
szakmai előírásoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági, valamint a jelen 
szerződésben meghatározott előírásoknak megfelelően teljesíti. Vállalkozó kötelezettséget 
vállal továbbá arra, hogy jelen szerződés teljesítése során Megrendelő szakmai és gazdasági 
szempontjainak messzemenő figyelembevétele mellett, a tudomására jutott megrendelői 
érdekek érvényesítésével jár el. 
 
3.2.12. Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik Megrendelő felé minden olyan 
költségnövekedés miatt, amely Vállalkozó tőle elvárható adatgyűjtési vagy egyeztetési 
kötelezettségének megszegése miatt bekövetkezett Vállakozó által időben nem jelzett 
tervhibából fakad. 
 
3.2.13. Vállalkozó helytáll Megrendelő helyett minden olyan kár, hatósági bírság 
tekintetében, amelyet Megrendelő jogszabály alapján köteles viselni, és a kár 
bekövetkeztére, illetve a bírság kiszabására Vállalkozó tevékenysége vagy mulasztása adott 
okot. 
 
 
3.3. Megrendelő jogai és kötelezettségei 
 
 
3.3.1. Az ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében Megrendelő joga és 
kötelezettsége a munkák megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérni. Megrendelő 
joga és kötelezettsége a műszaki-gazdasági elgondolásait közölni Vállalkozóval. 
Megrendelő jogosult a Kivitelezés teljes időszakában annak megvalósulásáról, vagy egyes 
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kérdéseiről írásos tájékoztatást kérni, a keletkezett iratokba betekinteni, azokról másolatot 
kérni.  
 
3.2.2. A munkák végrehajtása során felmerülő döntést igénylő kérdésekben Megrendelő a 
döntési hatáskörébe tartozó kérdésekben, olyan időben és módon foglal állást, hogy az a 
vállalkozói teljesítés határidejét ne befolyásolja kedvezőtlenül. Vállalkozó tevékenységéhez 
szükséges megrendelői állásfoglalásokat és döntéseket az írásbeli megkeresés 
kézhezvételétől számítva, de legkésőbb 5 munkanapon belül adja meg. 
 
3.3.3. Amennyiben Vállalkozó - az ügy jellege vagy más körülmény miatt - soron kívüli 
vagy azonnali állásfoglalást (döntést) kér, akkor Megrendelő azt soron kívül szóban vagy 
telefonon adja meg, de az állásfoglalási igény kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül 
a választ írásban is megerősíti. Tényleges döntésként csak az írásbeli válasz kezelhető. 
Megrendelő jogosult ilyen sürgős esetekben – különösen a műszaki, kivitelezési kérdések és 
TAO ellenőrzési, elszámolási kérdések kapcsán általa Meghatalmazott szakember, személy 
válaszát igénybe venni és Vállalkozó felé továbbítani, Vállalkozóval közvetlen kapcsolatba 
hozni. Megrendelő az általa Meghatalmazott szakember válaszáért és döntéséért helytáll 
magára nézve kötelezően elfogadja. 
 
3.3.4. Amennyiben Megrendelő határidőre álláspontját nem közli, illetőleg a döntéshez 
további időigényt nem jelent be, akkor Vállalkozó - munkája folytathatósága érdekében - 
jogosult dönteni abban az esetben, ha ez a döntés többletköltséggel, az eredeti funkció 
megváltoztatásával és a minőség romlásával nem jár együtt, illetve nem minősül olyan 
kérdésnek, mely Megrendelő döntését igényli. Vállalkozó az ilyen döntéséről a Megrendelőt 
azonnal, írásban értesíteni tartozik. 
 
3.3.5. Megrendelő köteles Vállalkozót folyamatosan és kellő időben tájékoztatni minden 
lényeges változásról, döntésről. 
 
3.3.6. Megrendelő jelen Szerződésben kifejezetten nem nevesített kérdésekben a Ptk. 
általános szabályai szerint rendelkezik utasítási joggal, azonban ezzel Vállalkozó jelen 
szerződés szerinti feladatellátását nem veszélyeztetheti, nem teheti terhesebbé. Vállalkozó 
csak Megrendelő erre felhatalmazott képviselőjétől fogadhat el utasítást. Ha Megrendelő 
célszerűtlen, szakszerűtlen, vagy jogszabályellenes utasítást ad, Vállalkozó köteles 
Megrendelőt erre írásban figyelmeztetni. A megrendelői utasítás fenntartása esetén 
Vállalkozó Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni, de mentesül az utasításból eredő 
károk megtérítése alól. 
 
3.3.7. Megrendelő köteles a készre jelentést követően 5 napon belül a műszaki átadás-átvétel 
időpontját kitűzni.  
 
3.3.8. A Megrendelő a Vállalkozó teljesítése esetén köteles a Vállalkozói Díjat a Vállalkozó 
részére megfizetni. 
 
3.3.9. Megrendelő köteles költségmentesen tervezői művezetést biztosítani Vállalkozó 
részére. 
 
3.3.10. Megrendelő feladata a használatbavételi engedély megszerzése, Vállalkozó feladata 
a használatbavételi engedély megszerzésében való közreműködés. Vállalkozó az építési 
engedély kikötései közül kizárólag azon feladatok elvégzésére köteles, mely feladatokat a 
kiviteli tervdokumentáció és a költségvetés kiírás is tartalmaz.  
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Releváns? A Megrendelő, mint Építtető felügyeleti és ellenőrzési jogosultságokkal 
rendelkezik, amelyet műszaki ellenőr útján gyakorol (a továbbiakban „Műszaki Ellenőr“). 
A Műszaki Ellenőr a Megrendelő által megbízott természetes személy, aki a kivitelezés 
során ellátja Megrendelő képviseletét és gyakorolja a jogait és kötelezettségeit. A Műszaki 
Ellenőr kinevezése nem mentesíti Vállalkozót a jelen Szerződésből eredő kötelezettségei és 
felelőssége alól. Megrendelő Műszaki Ellenőrnek jelöli ki: [...]. A Műszaki ellenőrnek a 
Munkák kivitelezése során mindvégig folyamatosan, szükség szerint rendelkezésre kell 
állnia. 
 
 
4. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 
 
 
4.1. A Felek a Kivitelezés végén, a készre jelentést követően átadás-átvételi eljárást tartanak. 
Amennyiben a Megrendelőnek a Vállalkozó által megjelölt időpont nem felel meg, úgy 
írásban kérheti a Vállalkozótól az átadás-átvétel időpontjának módosítását, azonban ez sem 
lehet 5 munkanappal későbbi, mint a Vállalkozó által eredetileg megjelölt időpont. A Felek 
rögzítik, hogy a Megrendelő kérésére történő időpont-módosítás nem a Vállalkozó 
késedelmének minősül. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó által megjelölt időpontban 
nem jelenik meg a műszaki átadás-átvételen és új – 5 napon belüli – időpontot sem jelöl 
meg, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére egy új, a fentiekben megjelölt 5 napon 
túli időpontot megjelölni. Amennyiben a Megrendelő ezen új időpont alkalmával sem jelenik 
meg a műszaki átadás-átvételen, akkor a Felek úgy tekintik, hogy a Megrendelő a 
Kivitelezést – a szerződésszerű teljesítést ráutaló magatartásával elismerve – átvette, vagy a 
Vállalkozó elállhat a Szerződéstől.  

 
4.2. A Felek az átadás-átvétel során jegyzőkönyvben rögzítik az esetleges látható hibákat, 
hiányosságokat. A hibalistában szereplő hibák kijavítása a Felek által közösen kijelölt 
határidőre Vállalkozó kötelezettsége. A hibajavítás készre jelentését követően Vállalkozó 
ismételt átadás-átvételi eljártást kezdeményez. Az ismételt átadás-átvételi eljáráson 
Megrendelő a hibalistában szereplő hibák javítását vizsgálhatja. Az első átadás-átvételi 
eljáráson rögzített hibákon túl továbbiakat csak abban az esetben jelölhet meg, ha bizonyítja, 
hogy azok a műszaki átadás-átvétel vagy sikertelensége esetén annak első megkísérlése 
időpontját követően keletkeztek.  

 
4.3. A hibalistában szereplő hibák teljeskörű kijavítása esetén Megrendelő az átvételt nem 
tagadhatja meg akkor sem, ha a fentieknek megfelelő újabb hibát tár fel. Ezen hibákat Felek 
Vállalkozó garanciális hibajavítási kötelezettségeinek keretében kezelik. 

 
4.4. Az esetleges hiányosságok teljesítésére vonatkozó határidőt a Felek közösen állapítják 
meg. Azok teljesülésével egyidejűleg a Vállalkozó újabb teljesítési igazolást állít ki, melyet 
a Megrendelő igazol. Jelen rendelkezés célja, hogy a Vállalkozó a hibák kijavítása során 
valamennyi, a Megrendelő által észlelt hibát határidőre kijavíthassa és a Megrendelő 
igényeinek a legteljesebb mértékben tehessen eleget. A jelen rendelkezésben foglalt 
korlátozás nem érinti az előzetes megtekintéskor fel nem ismerhető rejtett hibák tekintetében 
fennálló jótállási és szavatossági igényeket. A Megrendelő az átvételt olyan jelentéktelen 
hiány vagy hiba miatt nem tagadhatja meg, mely a rendeltetésszerű használatot lényegesen 
nem akadályozza.  A rendeltetésszerű használat részleteit a Sportlétesítményekre vonatkozó 
biztonsági, és egyéb építési, törvényi, rendeleti és jogszabályi előírások tartalmazzák. Ennek 
értelmében Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Sportlétesítmény, amit megépít 
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meg kell, hogy feleljen a sportlétesítményekre vonatkozó használati, működtetési 
követelményeknek, továbbá a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége ide vonatkozó 
előírásainak, amelyet Megrendelő rendelkezésre bocsát szerződéskötéskor. 

 
4.5. A Vállalkozó köteles a hibákat a jegyzőkönyvben vállalt határidőn belül kijavítani, vagy 
a hibák kijavításának határidejére kötelezettséget vállalni. A hibák és hiányok kijavítását 
követően a Felek újabb jegyzőkönyvet vesznek fel.  
 
4.6.  A sikeres átadás-átvételi eljárás lezárásával egyidejűleg a Megrendelő teljesítési 
igazolást állít ki a Vállalkozó részére. A teljesítési igazolás aláírására a Megrendelő hivatalos 
képviselője jogosult. 

 
4.7. Vállalkozó az átadás-átvételi eljárással egyidejűleg köteles a megvalósulási 
dokumentációt Megrendelő részére 1 db eredeti nyomtatott és 1 db elektronikus 
formátumban átadni. 

 
 
5. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
 
5.1. A szerződésben rögzített kivitelezési munkálatok ellenértékeit a Vállakozó végső 
ajánlatának részét képező beárazott átalánydíjas költségvetés tartalmazza. 
 
A nyertes ajánlati ár a benyújtott végső ajánlat alapján: 
 

5.1.1 nettó [...] Ft+ÁFA, azaz nettó [...] forint+ÁFA vállalkozói díj 
(Vállalkozói Díj), amelyből a teljes munkadíj: 

5.1.2. nettó [...] Ft+ÁFA, azaz nettó [...] forint+ÁFA 
valamint a teljes anyagköltég: 

5.1.3. nettó [...]Ft+ÁFA, azaz nettó [...] forint+ÁFA 
 
azzal, hogy Felek tudomásul veszik, hogy jelen Szerződés a 2007. évi CXXVII. (ÁFA) 
törvény 142. § (1) b) alapján - fordított adózás hatálya alá tartozik.  
 
 
5.2. Vállalkozó jogosult havonta részszámlát benyújtani az alábbiak szerint: 
 

- a munkadíj vonatkozásában [...] részszámla és egy végszámla, minden hónapban 
azonos összegben. A munkadíj vonatkozásában a teljesítés során kibocsátott 
részszámlák és a végszámla teljes összege nem haladhatja meg a jelen Szerződés 
5.1.3. pontjában meghatározott summa összeget. Az első részszámla [...] nyújtható 
be. 

- az anyagköltség vonatkozásában ugyancsak havi számlázás van lehetőség, összesen 
maximum [...] részszámla és egy végszámla nyújtható be azzal, hogy ha esetlegesen 
van olyan hónap, ahol nem merül fel anyagköltség, akkor abban a hónapban nem 
kerül részszámla benyújtásra. Az anyagköltségre vonatkozó havi részszámlák 
összege nem egyenletesen oszlik meg, hanem a mindenkori havi igény szerint, az 
aláírt tárolási nyilatkozattal alátámasztva azzal, hogy az anyagköltség 
vonatkozásában a teljesítés során kibocsátott részszámlák teljes összege nem 
haladhatja meg a jelen Szerződés 5.1.2. pontjában meghatározott summa összeget. 
Az első részszámla [...] nyújtható be. 
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5.3. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásának 
lezárása. Vállalkozó a végszámla kifizetéséig jogosult a munkaterületet birtokában tartani, a 
beépített anyagok vonatkozásában a tulajdonjog kizárólag a végszámla kifizetését követően 
száll át Megrendelő részére. Megrendelő részéről a teljesítés elfogadása nem tagadható meg, 
amennyiben a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba vagy hiányosság nem áll fenn.  
A műszaki átadás-átvételi eljáráson felmerült és jegyzőkönyvbe vett hibák, hiányosságok 
kijavítását, az Építési Munkák készültségi fokát alátámasztó dokumentáció kiadását, továbbá 
az Építési Munkák készültségi fokát alátámasztó dokumentáció alapján kiállított számla 
ellenértékének kézhezvételét követően Kivitelező visszaadja Megrendelőknek az építési 
munkaterületet (az idevonatkozó 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szabályai szerint). 
 
5.4. A Vállalkozó által szabályosan kiállított számla Megrendelő részéről történő 
megfizetésének a határideje 30 naptári nap. 
 
5.6. Előleget és tartalékkeretet Megrendelő nem biztosít. Az első részszámlát az 
anyagköltség tekintetében Megrendelő tárolási nyilatkozat alapján az 5.2. pontban 
meghatározott időpontot megelőzően is befogadja. 
 
5.7. Az egyösszegű átalányár magában foglalja a Kivitelezés szerinti munkák elvégzését, 
befejezését és a hibák kijavítását, a munkával összefüggő minden előkészítő és általános 
tételt, minden előkészítő, kisegítő, mellék- és felvonulási munkát és Vállalkozó által jelen 
szerződés keretében vállalt minden egyéb kötelezettség ellenértékét, a jelen vállalkozási 
szerződés tárgyát képező munkák elvégzéséhez és az üzembe helyezéshez szükséges 
valamennyi, dokumentáció (színes nyomtatásban), költségét és pótlékot, illetve adó-, illeték, 
felvonulási, közterület-foglalási, organizációs, környezet-megóvási, veszélyes hulladék 
keletkezésével, kezelésével és elszállításával kapcsolatos költségeket, őrzési, vagyon- és 
balesetvédelmi, felelősségi biztosítás költségeit (amely kiterjed harmadik személynek 
okozott kárra is), illetve egyéb költségeket is.  
 
5.8. Vállalkozó Megrendelővel történő egyeztetést követően a teljes ajánlati ár 
változatlansága mellett jogosult az egyes tételek közötti átcsoportosítására. Az első 
átcsoportosításra a szerződéskötést követő 45 napon belül kerülhet sor.  
 
5.9. Az egyösszegű átalányár nem foglalja magába az építés alatt igénybe vett közüzemi 
szolgáltatások költségeit, amelyek ettől függetlenül Vállalkozót terhelik. 
 
5.10. Megrendelő a részére benyújtott számlát és annak fent felsorolt mellékleteit 
műszakilag, számszakilag, tartalmilag felülvizsgálja, megfelelés esetén a teljesítést igazolja. 
Vállalkozó a teljesítésigazolásra és a számlára is köteles rögzíteni Megrendelő által 
alkalmazott szerződésszámot.  
 
5.11. Megrendelő a teljesítés igazolás alapján kiállított számla kifizetésére olyképpen 
köteles, hogy az átutalást Vállalkozó [...] számú számlájára 30 napon belül teljesíti.  
 
 
6. JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉG 
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6.1. Vállalkozó (a műszaki átadás-átvétel lezárását követő) a vonatozó jogszabályok szerinti 
teljes körű jótállást vállal, ennek megfelelően a Vállalkozó a Szerződés alapján teljesített 
Projekt tekintetében a Kivitelezésre 36 hónap teljes körű jótállást vállal, kivéve, ha 
jogszabály kötelezően hosszabb jótállási határidőt ír elő. A beépített termékekért a 
Vállalkozó az adott gyártó meghatározott feltételei szerint vállal jótállást. A jótállási időszak 
a jelen Szerződést véglegesen lezáró, sikeres átadás-átvételi eljárást dokumentáló 
jegyzőkönyv keltének a napjától kezdődik. 
 
6.2. A Vállalkozó az általa beépített berendezések gyárilag meghatározott paramétereinek 
teljesíthetőségét szavatolja, valamint szavatolja azt, hogy a szállított berendezések 
megfelelnek a gyártó által megadott, valamint a jogszabályokban és a Megrendelő által az 
ajánlattételi dokumentációban előírt feltételeknek. 
 
6.3. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem érinti a Vállalkozó Ptk. szerinti 
szavatossági kötelezettségeit. A Vállalkozó az elvégzett Kivitelezésre a teljesítés idején 
hatályban lévő jogszabályokban előírt garanciális és szavatossági kötelezettséget (beleértve 
a kötelező alkalmassági időket is) vállalja. 
 
6.4. A beépített termékekért a Vállalkozó jótállási kötelezettsége – az érintett hibával 
kapcsolatban – megszűnik, ha a hiba a Kivitelezést követően keletkezett, különösen: 
rendeltetésellenes vagy szakszerűtlen használat, szándékos rongálás vagy erőszakos behatás, 
elemi csapás, szakszerűtlen szerelő vagy javító jellegű beavatkozás, a szükséges karbantartás 
hiánya miatt következett be. 
 
6.5 Vállalkozó mentesül a jótállási kötelezettsége alól abban az esetben, amennyiben 
Megrendelő nem, vagy nem teljes körűen végezteti el a számára átadott karbantartási 
utasítások szerint a gyártók előírásainak megfelelő időszakos karbantartási munkákat. A 
jelen szerződés 6.1 pontjában rögzített jótállási időszakban megrendelő kizárólag 
Vállalkozóval jogosult az időszakos karbantartásokat elvégeztetni, mely munkavégzésre 
Felek karbantartási szerződést kötnek.   
 
6.6. Vállalkozó nem felel az Építési Munkában a szavatossági idő alatt bekövetkezett 
hibákért, ha ezek rendeltetésellenes használatra, helytelen karbantartásra, műszaki 
meghibásodásra vagy harmadik személy közrehatására vezethetők vissza. Megrendelő az 
átadás-átvételt követően köteles gondoskodni az elektromos és épületgépészeti rendszerek 
szakcég által, szerződéses jogviszony keretein belül végzett rendszeres karbantartásáról. 
Ennek tényét Megrendelő köteles Vállalkozó felé dokumentáltan igazolni, ellenkező esetben 
ezen rendszerekre vonatkozóan Vállalkozó szavatossági kötelezettsége automatikusan 
megszűnik. 
 
 
7. VÁLLALKOZÓ NEM SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉSE, TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK, 
FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 
 
 
7.1. Vállalkozónak a teljesítését jelen vállalkozási szerződés szerint kell végeznie. 
 
7.2. Vállalkozó kötelezettségeinek nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén (kivéve 
vis maior esetét) Vállalkozóval szemben az alábbi szankciók érvényesíthetők: 

- késedelmi kötbérigény; 
- hibás teljesítési kötbér; 
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- Megrendelő Vállalkozó szerződésszegése esetén a kötbért meghaladó kárát 
is jogosult érvényesíteni. 

- TAO törvény Vállalkozó tevékenységére visszavezethető megsértéséből 
eredő, Megrendelőt terhelő visszafizetendő támogatás összege. 
 

7.3. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor Vállalkozó számára olyan 
körülmény áll elő, amely akadályozza a teljesítést, úgy írásban haladéktalanul értesítenie kell 
Megrendelőt a késedelem tényéről, okairól és várható elhúzódásáról. 
 
7.4. Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésének biztosítása 
érdekében, köteles a Szerződésben foglaltak teljesítésének elmaradásával kapcsolatos 
igényekre kikötött biztosítékot nyújtani Megrendelő részére legkésőbb a szerződés hatályba 
lépésének időpontjában.  
 
7.5. A teljesítési biztosíték mértéke az áfa nélkül számított, teljes vállalkozói díj 5 %-a, 
amelyet Vállalkozó az előírt óvadéknak Megrendelő fizetési számlájára történő befizetéssel, 
átutalással, vagy pénzügyi intézmény, vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető 
kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető 
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel teljesít. A teljesítési biztosítéknak legkésőbb 
az 5.8. pontban megjelölt 45 napos határidő eredményes leteltét követő munkanaptól kell 
rendelkezésre állnia. és a Szerződés teljes hatálya alatt érvényben lennie, figyelemmel a 7.8. 
pontban foglaltakra is. A teljesítési biztosíték akkor megfelelő, ha korlátozás nélküli és 
visszavonhatatlan, illetve az igénybejelentéstől számított öt banki munkanap alatt igénybe 
vehető.  
 
7.6. Megrendelő jogosult a teljesítési biztosíték terhére lehívást eszközölni, amennyiben a 
Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározott teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget.  
 
7.7. Vállalkozó köteles a Szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, legalább …,- 
Ft/év, azaz … forint/év, továbbá …,- Ft/káresemény, azaz … forint/káresemény összegű 
érvényes szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni. A felelősségbiztosítást igazoló 
kötvény(ek) másolata a Szerződés 9. számú mellékletét képezi(k).  
 
7.8.Vállalkozó köteles a felelősségbiztosítást legalább a jelen Szerződés hatályba lépésének 
napjától, a szerződés teljes hatálya alatt fenntartani. Ennek elmaradása esetén Megrendelő 
jogosult a keretszerződéstől elállni vagy a keretszerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 
7.9. Vállalkozó kijelenti, hogy a felelősségbiztosítás fedezetet nyújt a saját és a jelen 
Szerződés teljesítése során igénybe vett alvállalkozói tevékenységére, mulasztására, hibás 
teljesítésből eredő felelősségére, személyi sérüléssel járó károkra, dologi károkra. A 
fedezetnek Megrendelő ilyen igénye esetén kiterjeszthetőnek kell lennie a következményi 
károk megtérítésére is. 
 
7.10.Amennyiben biztosítási esemény (olyan haláleset, sérülés, vagyoni kár, vagy veszteség, 
amelyre a biztosítás fedezetet nyújt) következik be, úgy Vállalkozó erről a biztosítót, 
valamint Megrendelőt is tájékoztatni köteles, továbbá a Szerződés előírásain túl is megtenni 
tartozik minden szükséges intézkedést a biztosítási szerződésben írt feltételek 
érvényesítésére. A kárenyhítési kötelezettség Vállalkozót terheli. 
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7.11. Abban az esetben, ha Vállalkozó elmulasztja a jelen Szerződés szerinti biztosítási 
szerződés(ek)ben előírt feltételek betartását, úgy köteles Megrendelőt kártalanítani az ilyen 
mulasztás következtében felmerült összes kár vagy igény kapcsán. 
 
7.12. Vállalkozó szavatol azért, hogy az által elvégzett munkák megfelelnek a mindenkor 
hatályos jogszabályoknak, előírásoknak, a felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, 
Vállalkozó ajánlatában, illetve a Szerződésben foglaltaknak. 
 
7.13. Amennyiben Vállalkozó a jelen Szerződés 5.8. pontjában meghatározott, a szerződés 
megkötését követő 45 napon belüli, első ízben történő tételátcsoportosítás esetében nem tud 
Megrendelővel megállapodni, abban az esetben Vállalkozó – kizárólag ebben az esetben és 
időintervallumban – jogosult jogkövetkezmények nélkül azonnali hatállyal felmondani jelen 
Szerződést. 
 
 
8. KÉSEDELMES TELJESÍTÉS 
 
 
8.1. Amennyiben Vállalkozó elmulasztja a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeinek 
teljesítését a vállalt ütemezéssel, illetve határidőn belül, Megrendelő késedelmi kötbérre 
jogosult. A késedelmi kötbér Vállalkozónak felróható késedelem esetén az adott havi 
teljesítésre eső (munkadíj és anyagköltség) vállalkozási díj 1 %/naptári nap azzal, hogy a 
késedelmi kötbér tényleges kiszabására abban az esetben kerül sor, ha az adott időszakban 
bekövetkezett késedelmet annak bekövetkeztétől számított három hónapon belül nem sikerül 
Vállalkozónak behoznia. A késedelmi kötbér legmagasabb mértéke összesen legfeljebb a 
teljes nettó vállalkozói díjának 20 %-a azzal, hogy amennyiben a [...]-i véghatáridőt a 
korábbi késedelmek ellenére Vállalkozó utóbb maradéktalanul tartani tudja, és ezt az átadás-
átvétel alátámasztja, úgy a korábban kiszabott, és általa megfizetett késedelmi kötbér 
Megrendelő részéről visszafizetésre kerül. 
 
8.2. Vállalkozó 30 napot meghaladó, Vállalkozónak felróható véghatáridő  késedelme esetén 
Megrendelő jogosult a jelen szerződést egyoldalúan, minden őt terhelő jogkövetkezmény 
nélkül azonnali hatállyal felmondani, az elvégzett teljesítést 15 napon belül Vállalkozónak 
kifizetni 
 
 
9. HIBÁS TELJESÍTÉS 
 
 
9.1. Ha Vállalkozó minőségileg kifogásolható szolgáltatást végez, Megrendelő a hibás 
teljesítésért kötbért követelhet. Hibás teljesítés esetén, a kötbér mértéke legfeljebb az adott 
hónapra eső vállalkozási díj (munkadíj és anyagköltség) 20 %-a. 
 
9.2. Megrendelő a hibás teljesítéssel összefüggő kötbért meghaladó igazolt kárát is 
érvényesítheti Vállalkozóval szemben. 
 
 
10. MEGHIÚSULÁS 
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10.1. Ha Vállalkozó bármilyen okból egyáltalán nem tudja – ide nem értve a vis maior 
esetkörét - vagy nem akarja teljesíteni a Kivitelezést, Megrendelő meghiúsulási kötbért 
számolhat fel, ami a szerződés nettó értékének 10 %-a. 
 
 
11. VIS MAIOR 
 
 
11.1. Jelen Szerződés értelmében egyik Fél sem tekinthető felelősnek olyan kötelessége 
megszegéséért, melynek teljesítését vis maior esemény akadályozta meg. A vis maior 
esemény fennállására hivatkozó Fél köteles a másik Felet erről haladéktalanul értesíteni. 
 
11.2. Vis maior jelent bármely olyan eseményt vagy körülményt, amelynek közvetlen 
következtében bármely Fél képtelen arra, hogy a jelen Szerződésből származó bármely vagy 
valamennyi kötelezettségét teljesítse, és amely az érintett Fél által nem befolyásolható, így 
különösen: tűz, robbanás, villámcsapás; aszály, vihar, áradás, meteorit becsapódás; 
földrengés, földcsuszamlás; háború, forradalom, polgárháború, fegyveres konfliktus, 
villongás vagy terrorizmus, a kivitelezési munkálatok elvégzését lehetetlenné tévő, előre 
nem látható és elháríthatatlan hatósági intézkedés, illetve a COVID vírus által okozott 
veszélyhelyzet által az EU országain belül életbe léptetett szabályozás, mely a szállítást vagy 
a munkavégzés ellehetetleníti; stb.  
 
11.3. A 11.1. pontban szabályozott értesítést követően a Felek haladéktalanul kötelesek 
egymással a vis maior esemény következményeit enyhítő ésszerű lépések és feltételek 
tárgyában egyeztetni, valamint a jelen Szerződés szerinti teljesítés folytatását előmozdítani. 
 
11.4. Amennyiben a vis maior esemény 60 (hatvan) napig folyamatosan fennáll, és a Felek 
a vis maior esemény következményeinek enyhítése tárgyában folytatott jóhiszemű 
tárgyalásai, melyekről Felek jegyzőkönyvet vesznek fel további 30 (harminc) napon belül 
nem vezetnek megállapodásra, akkor bármelyik Fél jogosult a jelen Szerződést azonnali 
hatállyal megszüntetni. Kivételt képez ez alól az az eset, amennyiben a kialakult vis maior 
helyzet miatt a Magyar Kormány segítő, enyhítő intézkedéseket, rendeleteket léptet hatályba 
az építőipari tevékenységek megsegítésére. Ebben az esetben a Felek közösen megvizsgálják 
a kialakult helyzetet és az intézkedések lehetőségeit igénybe véve a Szerződés teljesítésének 
megoldását határozzák meg, elfogadják, hogy ebben az esetben a Szerződés azonnali 
felmondására továbbra sincs lehetőségük. A Magyar Kormány intézkedéseket alkalmazva 
jelen szerződést írásban módosítják a lehetőségekhez igazítva. 
 
11.5. A vis maior esemény bekövetkezését követő időszakban a Felek kötelesek minden 
tőlük észszerűen elvárható lépést megtenni a vis maior esemény következményeinek 
enyhítése érdekében, a vis maior esemény hatásainak megelőzése vagy minimumra 
csökkentése érdekében a jó ipari gyakorlatnak megfelelő lépéseket megtenni. 
 
 
12. ALVÁLLALKOZÓK 
 
 
12.1. Vállalkozó teljesítésében alvállalkozók működhetnek közre. Vállalkozó köteles 
Megrendelőnek előzetesen bejelenteni az alvállalkozóit. Vállakozó azon alvállalkozóját nem 
veheti igénybe, aki ellen Megrendelő írásban kifejezetten tiltakozik. Hivatkozással a Ptk. 
6:148. § (1) bekezdésében foglaltakra, Felek rögzítik, hogy az igénybe vett alvállalkozók 
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magatartásáért Vállalkozó úgy felel, mintha maga járt volna el. 
 
 
13. TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM 
 
 
13.1. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden, jelen Szerződés teljesítésével 
összefüggésben egymás szervezetéről, működéséről és ügyfélköréről tudomásukra jutott 
adatot, információt kiemelt üzleti titokként kezelnek és kizárólag a Szerződésben foglaltak 
szerint, a Szerződés céljával összhangban, a másik féllel együttműködve használnak fel. 
 
13.2. A Felek a Szerződés teljesítése során tudomásukra jutott ismereteiket határidő nélkül 
kiemelt üzleti titokként kötelesek kezelni, és kötelesek biztosítani, hogy azokról illetéktelen 
harmadik személyek ne szerezhessenek tudomást. Ezen információkat felek kívülálló 
személlyel csak a másik fél kifejezett írásbeli hozzájárulása mellett közölhetik. 
 
13.3. Jelen titoktartási kötelezettség az igénybe vett teljesítési segédekre is vonatkozik. A 
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy megfelelő módon tájékoztatják alkalmazottaikat, 
közreműködőiket a jelen fejezetben meghatározott kötelezettségükről és utasítják őket ezen 
kötelezettségek betartására. Felek a jelen szerződéssel összefüggésben a teljesítésbe bevont 
alvállalkozóikra vonatkozó titoktartási kötelezettség megszegése esetén maguk kötelesek 
helytállni.  
 
13.4. A Felek kötelezik magukat, hogy a megszerzett információkat csak a jelen Szerződés 
alapján keletkezett jogaik érvényesítése és kötelezettségeik teljesítése érdekében használják. 
Ezt meghaladó mértékben vagy módon történő felhasználás és a harmadik felek számára 
történő közlés feltétele, hogy ahhoz minden esetben a másik Fél előzetes, írásbeli 
hozzájárulását adja. 
 
13.5. A Felek rögzítik, hogy a közöttük létrejött szerződés, jogviszony megszűnése a 
titoktartási kötelezettségek hatályát nem érinti, a Felek kötelesek mindennemű üzleti titkot 
időbeli korlát nélkül megőrizni. 
 
13.6. A Felek kijelentik, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, 
azaz az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR), az azt végrehajtó vagy 
kiegészítő nemzeti jogszabályok, valamint minden egyéb, adatvédelemre, illetve 
adatkezelésre vonatkozó, a jelen Szerződés teljesítése során kezelt személyes adatok 
tekintetében alkalmazandó jogszabálynak megfelelnek. 
 
13.7. Kapcsolattartói személyes adatok kezelése: 
A Felek a Szerződés megkötése és teljesítése érdekében átadnak egymásnak 
kapcsolattartóikra, képviselőikre és a feladat teljesítését végző személyekre (együttesen: 
kapcsolattartók) vonatkozó személyes adatokat. Ezek a személyes adatok a Felek 
kapcsolattartóinak a neve, beosztása, telefonszáma, e-mail címe, aláírása és a 
kapcsolattartás, szolgáltatás jellegéből adódó, előre meg nem határozható adatok lehetnek. 
A kapcsolattartók személyes adatai továbbításának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 
f) pontja. Az adattovábbítás célja a Szerződés teljesítése, kapcsolattartás a Felek között. A 
Felek ezen adatokat jogosultak meghatározott munkavállalóik számára hozzáférhető 
adatbázisokban tárolni, és kizárólag a felsorolt cél érdekében jogosultak használni, 
nyilvántartani, különösen könyvelő, könyvvizsgáló, jogi képviselő, egyéb adatfeldolgozók 
részére átadni. A Felek megállapodnak, hogy az egymás számára átadott e pontban jelölt 
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személyes adatokat a szerződés megszűnésétől az általános elévülési idő leteltéig, valamint 
a vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamokig - amelyik az előbbiek közül a 
későbbi - kezelik és őrzik meg a későbbi esetleges jogviták rendezése érdekében. A Felek 
rögzítik, hogy a kapcsolattartóik személyes adatainak átadásáért a felelősség az átadó Felet 
terheli, a másik Fél általi adatkezelésért pedig az adatokat átvevő adatkezelő felel. A Felek 
megállapodnak abban, hogy mindig az átadó Fél köteles az érintetteket az adatátadásról és a 
személyes adataik másik Fél általi kezelésére vonatkozó információkról, az érintettet illető 
jogokról, valamint az esetleges - adatfeldolgozás érdekében történő - adattovábbításról 
tájékoztatni. A Felek egymás kapcsolattartóinak személyes adatkezelése tekintetében önálló 
adatkezelők.  
 
 
14. KAPCSOLATTARTÁS, AZ ÉRTESÍTÉSEK KÖZLÉSE 
 
 
14.1. Jelen Szerződés teljesítése érdekében a Felek együttműködnek, egymást a jelen 
Szerződés szempontjából valamennyi jelentős kérdésről és körülményről tájékoztatni 
kötelesek. A tájékoztatás elmaradásából eredő esetleges károkért a Szerződő felek anyagi 
felelősséggel tartoznak. Megrendelő kijelenti, hogy minden írásos értesítést kéri elküldeni a 
helyettes kapcsolattartó részére is, amennyiben Ő akadályoztatva lenne az írásos értesítés 
átvételében, akkor is legyen a megrendelőnek egy képviselője, aki a Megrendelő nevében 
átveszi az írásos értesítést és eljár. 
 
14.2. A Felek a Szerződés teljesítése során kapcsolattartóikként az alábbi személyeket 
jelölik ki: 
 
A Megrendelő részéről: 
Név: [...] 
Tel.: [...] 
E-mail: [...] 
 
 
Műszaki ellenőr: [...] 
Neve: [...] 
Névjegyzékszáma: [...] 
NÜJ száma: [...] 
Címe: [...] 
Telefonszáma: [...] 
E-mail címe: [...] 
 
A Vállalkozó részéről: [...] 
Név: [...] 
Tel.:  [...] 
E-mail: [...] 
 
Felelős műszaki vezető  [...] 
Neve:  [...] 
Névjegyzékszáma: [...] 
NÜJ száma: [...] 
Címe: [...] 
Telefonszáma: [...] 
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E-mail címe: [...] 
 
14.3. Fenti kapcsolattartók közös feladata a kapcsolattartásban, a szerződéses feladatok 
teljesítésében való konstruktív együttműködés. 
 
14.4. A Felek az írásbeliség alatt - eltérő rendelkezés hiányában - minimálisan elektronikus 
levelezést (e-mail) értenek a Szerződés teljesítésével összefüggő kérdések tekintetében.  
 
14.5. A későbbi viták elkerülése érdekében a Felek megállapodnak abban, hogy: 
 
(a) a küldő Fél az elektronikus úton küldött üzenet átvételéről visszaigazolást kérhet, 
melynek a másik Fél köteles az üzenet átvételét követően haladéktalanul eleget tenni. 
(b) E-mail útján küldött értesítés kézbesítésének napja az e-mail elküldését követő első 
munkanap, feltéve, hogy a küldő fél az e-mail elküldéséről visszaigazolást kért. 
(c) Postai úton tértivevényes küldeményként küldött értesítés a tértivevényen szereplő 
napon minősül kézbesítettnek. Amennyiben a címzett Fél egymás után kétszer is elmulasztja 
átvenni a neki címzett küldeményt, az a postai küldemény második sikertelen kézbesítésétől 
számított 5. napon kézbesítettnek minősül. 
(d) Az egymásnak küldött írásos értesítést telefonon vagy sms-ben is megerősítik. 
 
 
15. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE 
 
 
15.1. Feleknek mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy tárgyalások útján 
rendezzék az összes olyan jövőbeni nem várt nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a 
szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Valamennyi felmerülő, a 
szerződés teljesítését akadályozó körülményről Felek kölcsönösen kötelesek egymást 
tájékoztatni. 
 
16. AZ ADATOK FELHASZNÁLÁSA 
 
16.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő az Áht. alapján a szerződés adatait, 
illetve a szerződést nyilvánosságra hozza. 
 
16.2. A költségvetési pénzeszközöknek a költségvetési szervek körén kívüli felhasználását 
a külön jogszabályban meghatározott szervek jogosultak ellenőrizni. 
 
 
17. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE 
 
 
17.1. Felek megállapodnak abban, hogy jelen vállalkozási szerződést kizárólag közös 
megegyezéssel írásban módosíthatják. 
 
17.2. Amennyiben Vállalkozó a felsorolt kötelezettségeinek valamelyikét elmulasztja, úgy 
Megrendelő köteles írásban a kötelezettség elmulasztására 30 napos póthatáridő tűzése 
mellett Vállalkozót felszólítani. Súlyos szerződésszegés kizárólag abban az esetben áll fenn 
Vállalkozó részéről, amennyiben Vállalkozó ezen póthatáridőre sem orvosolja a mulasztását, 
illetve nem menti ki magát a mulasztás alól. Felek a másik fél súlyos szerződésszegése esetén 
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jogosultak jelen vállalkozási szerződést írásban, egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal 
felmondani. 
 

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 
  
 Vállalkozó részéről: 

- a vonatkozó hatósági előírások be nem tartása; 
- a teljesítés egyoldalú, Megrendelő egyetértése nélküli leállítása; 
- három egymást követő alkalommal minőségileg kifogásolható szolgáltatás 

nyújtása; 
- Megrendelő értesítése nélkül más Vállalkozó bevonása a teljesítésbe; 
- ismételt késedelmes (rész)teljesítés. 

 
Megrendelő részéről: 

- ha Megrendelő az esedékes számla lejártát követően 30 napot meghaladó 
késedelembe esik és a késedelmes fizetésről Vállalkozó írásban értesítette őt, 

- ha Megrendelő a szerződésben meghatározott határidőhöz képest 15 napos 
késedelembe esik a Vállalkozó által kiállított teljesítésigazolás leigazolásával. 

 
17.3. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg. 
 
18. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
 
18.1. Jelen Szerződés határozott időre, az 1. pontban meghatározott munka elvégzésének 
idejére szól, és a szerződés aláírásának napján - ha felek eltérő időpontban írják alá, akkor 
az utolsóként aláíró fél aláírásának napján - lép hatályba.  
 
18.2. Vállalkozó, figyelemmel az Áht. 41. § (6) bekezdésben foglaltakra, a jelen szerződés 
3. számú mellékletét képező átláthatósági nyilatkozatot tesz. 
 
18.3. Felek a Szerződést annak elolvasását és kölcsönös értelmezését követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
 
 
Halásztelek, 2022...................  Halásztelek, ............................ 

 
 
 

………………………… 

 
 
 

……………………. 
Megrendelő 

 
Vállalkozó 

 
 
 
MELLÉKLETEK 
 

1. sz. melléklet: ajánlati felhívás, egyéb beszerzési dokumentumok (fizikailag nem 
kerül csatolásra) 

2. Vállakozó végleges ajánlata (fizikailag nem kerül csatolásra) 
3. Átláthatósági nyilatkozat 
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4. Tételes költségvetés, műszaki leírás, építési engedélyezési tervek, kiviteli tervek, 
építési engedély a szakhatóságok előírásaival; (fizikailag nem kerül csatolásra) 

5. sz. melléklet: Ütemterv (szerződéskötést követő egyeztetést követően kerül 
csatolásra) 

6. sz. melléklet: Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv (aláírást követően kerül 
csatolásra 

7. sz. melléklet: Teljesítési igazolás minta  (később kerül csatolásra) 
8. sz. melléklet: TAO támogatási határozatok  
9. sz. melléklet: Vállalkozó építés-szerelési, kivitelezési biztosítás másolata 
10. sz. melléklet: Megállapodás kártérítési kötelezettségről (később kerül csatolásra) 
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ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 
 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bek. 1. b) pontjában 
meghatározott 

 
BELFÖLDI JOGI SZEMÉLY RÉSZÉRE 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt 
kötelezettség teljesítéséhez. 

 
 

Alulírott 
név:  (...) 
születéskori név: (...) 
anyja neve: (...) 
születési helye, ideje: (...) 
 
mint a (...) 
székhely: (...) 
cégjegyzékszám: (...) 
adószám: (...) 
 
törvényes képviselője - polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, 
hogy az általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz 
a Nvtv. 3. § (1) bek. 1. b.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak 
szerint: 
 
Az általam képviselt szervezet olyan belföldi jogi személy, amely megfelel a következő 
együttes feltételeknek: 
 

a) tulajdonosi szerkezete a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) szerint meghatározott 
tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyet jelen nyilatkozat 1. mellékletében 
mutatok be teljes körűen; 

b) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 %-os 
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a) pont szerinti feltételek 
fennállnak, amelyeket a jelen nyilatkozat 2. mellékletében mutatok be teljes körűen. 
 

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy 
- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a [...] kártalanítás nélkül és 

azonnali hatállyal felmondhatja, ha a [...]., vagy a nemzeti vagyon hasznosításában 
részt vevő bármely alvállalkozója a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó 
szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül 
átlátható szervezetnek [Nvtv. 11. § (12) bek.]. 

- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes 
szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely 
szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A [...] ezen feltétel ellenőrzése 
céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak 
szerint jogosult a [...], vagy a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely 
alvállalkozója átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott 
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adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. § kedvezményezettről rendelkezik, 
azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni 
[Áht. 41. § (6) bek.]. 

- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést 
a [...]felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől 
eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.]. 

 
 
Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen 
változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás 
bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldöm a [...]nak, vagy amennyiben az általam 
képviselt szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. 
 
 
 
Mellékletek: 

1. Vállalkozó tulajdonosi szerkezete; 
2.  nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozatot tevő szervezetben több mint 25%-os 

tulajdoni részesedéssel rendelkező szervezetekről, és azok tényleges tulajdonosairól. 
 
 
Halásztelek, 2022. .......................... 
 
 

…………………………………. 
    [...] 
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1. mellékletpont: Nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosairól3 

 

Ssz. Név Születési név Születési hely Születési ideje Anyja neve 
Tulajdoni 

hányad 

Befolyás, 
szavazati jog 

mértéke 

% % 
1.        

 
 
Halásztelek, 2022. .................................. 

 
3Tényleges tulajdonos:
 a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a 
tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott 
piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi 
követelmények vonatkoznak, 

 b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2.§ (2) bekezdésében 
meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik, 

 c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 
 d) alapítványok esetében az a természetes személy, 

 1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 
 2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 
 3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, 
illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 
 e) az a)–b) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető 
tisztségviselője [2007. évi CXXXVI. tv. (Pmt.) 3. § r) pont] 
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…………………………………. 
(...) 
 

2. pont: Nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozatot tevő szervezetben több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel rendelkező szervezetekről, és 
azok tényleges tulajdonosairól 

 

Ssz. 

A szervezet A szervezet tényleges tulajdonosainak 

neve 

tulajdoni 
hányadának 

mértéke 
% 

befolyásána
k, szavazati 

jogának 
mértéke 

% 

adóilletősége neve születési 
neve 

születési 
helye 

születési 
ideje anyja neve 

tulajdoni 
hányad 

% 

befolyás, 
szavazati 

jog 
mértéke 

% 

1.     
       
       
       

 
 
 
Halásztelek, 2022. .............................. 
 
 

…………………………………. 
(...) 
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6. sz. melléklet 
 
MUNKATERÜLET ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV 
 
DÁTUM: 
HELYSZÍN: 
OLDALSZÁM:  
PÉLDÁNYSZÁM: 
 
1. ELŐZMÉNYEK 
 
A [...] (székhely: [...], nyilvántartási szám: [...], nyilvántartó hatóság: [...], adószám: [...], 
képviselő: [...], mint megrendelő (Megrendelő),  
és …………………………….. Társaság (székhely: ……………………………., 
cégjegyzékszám: ………………………, adószám: ……………………………, képviselő: 
………………………), mint vállalkozó (Vállalkozó)  
Megrendelő és Vállalkozó együttesen Felek között  
……………………… napján vállalkozási szerződés (Szerződés) jött létre. 
 
 
2. JELENLÉVŐK 
A Megrendelő részéről: 
A Vállalkozó részéről: 
 

3. ÁLLAPOTFELVÉTEL 
 
3.1. A munkaterületről fényképfelvétel:   készült / nem készült 
3.2. A munkaterületről videófelvétel:   készült / nem készült 
Az elkészült felvételeket a Felek digitális formában, e-mailben 5 munkanapon belül 
megosztják egymással és jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részének tekintik. 
 
4. A MUNKATERÜLET ÁLLAPOTA 
 
4.1. Kijelölés és állapot 
A munkaterület jellemzőinek a leírása: … 
A munkaterület és az időszakos munkaterület bejárása, szemrevételezése megtörtént. A 
munkaterület munkavégzésre alkalmas/nem alkalmas. 
Egyéb: … 
 
5. ÉRINTÉSVÉDELEM 
A munkaterület megfelel/nem felel meg a vonatkozó érintésvédelmi előírásoknak. 
A munkaterület az alábbi hibák javítása után felel meg a vonatkozó előírásoknak: … 
A hibajavítás határideje: … 
 
 
6. TŰZVÉDELEM 
A munkaterület megfelel/nem felel meg a vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak. 
A munkaterület az alábbi hibák javítása után felel meg a vonatkozó előírásoknak: … 
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A hibajavítás határideje: … 
 
7. VILLÁMVÉDELEM 
 
A munkaterület megfelel/nem felel meg a vonatkozó villámvédelmi előírásoknak. 
A munkaterület az alábbi hibák javítása után felel meg a vonatkozó előírásoknak: … 
A hibajavítás határideje: … 
 
8. MUNKAVÉDELEM 
A Kivitelezés alatti munkavédelmi rendről a Vállalkozó építésvezetője gondoskodik, és 
biztosítja törvényi előírások, szabályok és jó szakmai gyakorlat betartását. A szerződésben 
szereplő egyéb munkavédelmi előírásokat és elvárásokat az építésvezető / felelős műszaki 
vezető megismerte, azok betartásáról gondoskodik. 
Egyéb: … 
 
9. KÖZÜZEMI MÉRŐÓRÁK 
 
9.1. Díjfizetés 
A Kivitelezés során a munkaterület átadás-átvételétől a kivitelezést lezáró műszaki átadás-
átvételig az óraállás szerinti közmű fogyasztást a Vállalkozó fizeti.  
9.2. Villamos energia: 
Szolgáltató megnevezése: … 
Mérő gyári száma: … óraállás: … kWh 
9.3. Víz, csatorna 
Szolgáltató megnevezése: … 
Mérő gyári száma: … óraállás: … kWh 
 
10. KULCSOK, RIASZTÓ KÓDOK 
 
A következők kulcsok kerültek átadásra: … 
 
11. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK 
… 
A Megrendelő a munkaterületet átadta, a Vállalkozó a munkaterületet átvette, melyet a 
jelenlévő képviselők aláírásukkal igazolnak. 
 
Kelt: Halásztelek, 2022. … Kelt: Halásztelek, 2022. … 

 
 

Vállalkozó Megrendelő 
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7. sz. melléklet 

 
TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS 

 
Alulírott, [...] mint a [...]  (székhely: [...], nyilvántartási szám: [...], nyilvántartó hatóság: [...], 
adószám: [...], képviselő: [...], mint megrendelő (Megrendelő) képviseletében eljáró 
személy, ezúton  
 

I G A Z O L O M 
 

 
hogy a Megrendelő és a ……………………………………………….Társaság (székhely: 
………………………………., cégjegyzékszám: ………………………., adószám: 
…………………………, képviselő: ………………………… ügyvezető), mint vállalkozó 
(Vállalkozó), Megrendelő és Vállalkozó együttesen Felek között ……..… napján létrejött 
vállalkozási szerződés (Szerződés) alapján a Vállalkozó a ………… napi 
részteljesítéshez/végteljesítéshez kapcsolódó vállalt kötelezettségeit szerződésszerűen  
teljesítette, a teljesítéssel kapcsolatosan a Megrendelő részéről kifogás, észrevétel nem 
merült fel. 
Fentiekre tekintettel a Vállalkozó jogosult nettó  …………..…+ 27% ÁFA értékű számla 
kiállítására.  
 
Kelt: …, ................. 
 
  
 
 
 
[...] 
p.h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


